Первый этап. «Демонтажные работы»
1. Демонтаж ванны без сохранения.
2. Демонтаж раковины без сохранения.
3. Демонтаж унитаза без сохранения.
4. Демонтаж смесителя над ванной.
5. Демонтаж дверных блоков – 2шт.
6. Полный демонтаж панелей стен и потолка кабины санузла (ацеидные листы).
7. Демонтаж дверцы с коробкой в зоне стояков.
8. Демонтаж старых водопроводных и канализационных труб.
9. Демонтаж полотенцесушителя с переделкой стояка горячей воды (выполняется силами управляющей компании и за счет Заказчика)
10. Демонтаж старых электрических проводов.
11. Сбор и фасовка мусора по пакетам.
12. Вынос мусора. (выполняется силами дворника за счет заказчика)

Второй этап. «Общестроительные и инженерно-технические работы»
1. Возведение стен и перегородки из пазогребневых блоков.
2. Возведение  установочного места под ванну из пазогребневых блоков
3. Штробление стен под укладку водопроводных и канализационных труб и электрические провода.
4. Высверливание в стенах отверстий под монтажные электро-коробки.
5. Выштрабливание мест под установку сантехнического оборудования.
6. Оштукатуривание стен гипсовым составом.
7. Оштукатуривание внутренней части (откосов) дверного проема.
8. Сборка входной группы холодного и горячего водоснабжения. Согласно проектных данных. Система распределения воды
9. Прокладка водопроводных и канализационных труб. С фиксацией.
10. Устройство мест подключения сантехнического оборудования.
11. Опресовка системы горячего и холодного водоснабжения.
12. Установка и подключение в межэтажном щите диф-автомата с группой на санузел.
13. Монтаж кабель канала на стену для прокладки кабеля.
14. Высверливание сквозного отверстия через стену для завода кабеля внутрь помещения. 
15. Затяжка электропроводов в гофрированный, защитный шланг и укладка в подготовленные штробы и кабель каналы.
16. Монтаж установочных электрических монтажных коробок в подготовленные отверстия.
17. Монтаж распаячной коробки и распайка в ней проводов по группам в соответствии с проектом.
18. Подготовка мест установки приборов освещения.
19. Грунтовка старой поверхности пола под заливку раствором.
20. Выравнивание поверхности пола раствором на подготовленное основание.
21. Изготовление и монтаж конструкции дверцы, закрывающей сантехнический короб.
22. Подготовка мест установки вытяжного вентилятора.

Третий этап. «Облицовочные работы»
1. Грунтовка основания под облицовку керамической плиткой.
2. Облицовка стен и пола керамической плиткой в соответствии с дизайн проектом. В данном случае дизайн проектом будет выступать нарисованное любым доступным способом изображение раскладки плитки по стенам.
3. Монтаж пластиковых угловых раскладок.
4. Затирка межплиточных швов.
5. Обработка нижнего шва примыкания стен и пола силиконовым герметиком по периметру помещения.
6. Облицовка керамической плиткой дверцы сантехнического короба
7. Монтаж натяжного потолка с установкой светового оборудования.
Четвертый этап. «Монтаж оборудования»
1. Монтаж и подключение инсталляции и унитаза.
2. Установка и подключение стиральной машины.
3. Установка ванны со сборкой сифона и герметизацией мест примыкания к стене.
4. Монтаж створок на ванну (стеклянных) с герметизацией мест примыкания к стене.
5. Установка сифона под раковину.
6. Установка смесителей на ванну и на раковину.
7. Установка направляющей под лейку смесителя в ванне.
8. Монтаж аксессуаров (крючки, держатели и т.д.)
9. Монтаж полотенцесушителя водяного.
10. Установка оконечных устройств в электромонтажные коробки (розетки и выключатели).
11. Установка вентилятора в подготовленное место.
12. Сбор и фасовка мусора по пакетам.
13. Вынос мусора. (выполняется силами дворника за счет заказчика)
