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Ген.Директор
ЭП 2

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Объемно-планировочные решения:
Первый этаж: крыльцо, котельная, тамбур, кухня, гостиная, холл, спальня, ванная, с/у.
Второй этаж: свободная планировка.
Здание: многоугольное углы прямые 90 градусов, размеры в горизонтальных(числовых)
осях (1-5) - 11,200 м, в вертикальных (буквенных) осях (А-Д) - 12,061 м. В здание 2 входа.
Конструктивные решения:
В коструктивном отношении здание представляет собой: сооружение из газобетонных
блоков плотностью D500 на железобетонном фундаменте.
Строительные конструкции и изделия: Фундамент - Ленточный, монолитный,
армированный, малозаглубленный на свайном основании,поверх ленты армированная
монолитная плита перекрытия сечения 180мм, арматура 12мм, ячейка вязки 270х270.
Расстояние между арматурными сетками 60мм. Арматура в плите перерытия
укладывается в 2 ряда. Общая высота бетонной ленты 0.4 м. Ширина – 0.35 м. Бетон -
М300 на гравии, арматура – 12 мм. Армокаркас вяжется в 2 ряда по 2 нити, с
вертикальными стойками с шагом 1.2 м. Сваи - буронабивные, диаметром 160мм длинна
2м. Расположение свай согласно проектной документации. Внутренние стенки
фундамента гидроизолируется битумной мастикой в 2 слоя. Нижняя часть плиты
перекрытия покрывается гидростеклоизолом. Песчаная подушка 0.2 м отсыпается и
трамбуется под ленточной частью фундамента и плитой перекрытия цоколя.
Межэтажное перекрытие между первым и вторым этажом монолитная плита сечения
180мм, арматура 12мм, ячейка вязки 270х270. Расстояние между арматурными сетками
60мм. Арматура в плите перерытия укладывается в 2 ряда.
Стены и перегородки - 1 этаж, несущие стены газосиликатные блоки плотностью D500
600х200х300, перегородки газосиликатные блоки плотностью D500 600х200х300,
каждый третий ряд перевязывается арматурой 8 мм. Блоки собираются на клей. Блоки
укладываются на растоянии 50мм от границ плиты перерытия цокольной части.
2 этаж газосиликатные блоки плотностью D500 600х200х300, перегородки
газосиликатные блоки плотностью D500 600х200х300, каждый третий ряд
перевязывается арматурой 8 мм. Блоки собираются на клей.
Стены и перегородки второго этажа армируются единым поясом в каждом третьем
ряду (если считать кладку стен высота блока 200 мм). Надоконные усиливающие
перемычки второго этажа выступают за границы проема не менее 300мм.
Кладка блоков внешних стен и перегородок второго этажа,кладется со швом не более 3
мм. В стенах и перегородках первого этажа устанавливаются монолитные армированые
железобетонные колонны. расставновка колон соответствует плану стен первого этажа.
Устройство надпроемных перемычек: Сборно-монолитные перемычки выполняются с
помощью несъемной опалубки и U-образных блоков. На подготовленное основание
укладываются U-образные блоки. Глубина нахлеста перемычки составляет не менее
250мм. с каждой стороны. В U-образные блоки укладывается арматурный каркас. Проем
U-образного блока заливается бетоном.
Привязка к осям-по центру блоков. Размеры проемов по вертикали уточняются на
этапе согласования проекта. Междуэтажное перекрытие - монолитная железобетонная
армированная плита. Сечение 180мм, арматура 12мм, ячейка вязки 270х270мм.
Кровля - многоскатная. Материал - битумная черепица.
Порядок устройства кровли: Стропильная часть, обрешетка, деревянный настил,
кладочный ковер, битумная черепица.

Стропильные конструкции деревянные из досок и брусьев. Сечение и шаг стропил
(600мм) подобраны под расчетную нагрузку 300кг/м2 (120кг/м2-постоянная, 180кг/м2-
временная) с учетом требований по прочности и по допустимым прогибам. При
увеличении нагрузки необходимо увеличить сечение стропил или уменьшить шаг их
установки. Окна - ПВХ, двери - согласно техническому заданию. Конструкция оконных
и дверных коробок должна предусматривать пазы для сопряжения.
Наружная отделка:
Все деревянные конструкции кровли обработать огнебиозащитным составом.
Покрытие кровли - битумная черепица
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМА
После окончания всех строительных работ и введения здания в эксплуатацию
необходимо:
- следить за состоянием кровли, не допускать ее протечек;
- не допускать замачивания основания грунта под фундаментами в результате
протечек водопровода, канализации, чрезмерных дождей;
- следить за правильной работой систем вентиляции и не допускать значительных
перепадов температуры и влажности внутри помещения;
- соблюдать технику пожарнгой безопасности, иметь в доступных местах огнетушители
внутри дома, пожарный инструмент, песок и бочки с водой снаружи.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Перед производством строительных работ произвести очистку строительной
площадки от мусора, снятие плодородного слоя и складирование его на специально
отведенной плорщадке. Плодородный грунт используется в дальнейшем для
образования плодородного слоя при озеленении. При снятии и хранении
плодородного грунта принимать меры, исключающие ухудшение его качества
(смешивание с подстилающими слоями, загрязнение строительным мусором), а также
предотвращение его размыва и выдувания.
При проведении строительных рабогт охрана почв осуществляется путем
своевременного вывоза строительного мусора в отведенное для их складирования
место. При эксплуатации объекта защита почв от загрязнений обеспечивается
устройством организованного отвода стоков от здания и с территории участка.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям экологических,
санитарно-технических, противопожарных и других норм,действующихна территории Российской
Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении, предусмотренных рабочими чертежами, мероприятий.
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Ген.Директор ЭП 3

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
1. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с проектом,
указаниями примененных серий, ГОСТов, технических условий и СНиПов на
производство и приемку работ: СНиП II-23-81 "Стальные конструкции", СНиП
3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". СНиП 3.04.03-85 "Защита
строительных конструкций и сооружений от коррозии."
2. При производстве работ соблюдать правила безопасности труда в
соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть1.
Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность в строительстве. Часть 2.
Строительное производство " и требования пожарной безопасности по ППБ -03
"Правила пожарной безопасности в Российской Федерации", а также в
соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ."
3. Строительные конструкции и материалы должны соответствовать
гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.2.1384-03 и пожарным сертификатам на
применяемые материалы в соответствии с перечнем продукции, подлежащей
сертификации.
4. Указания по изготовлению арматурных и закладных изделий:
4.1. Арматурные и закладные изделия балок должны удовлетворять требованиям
ГОСТ 10922-90. Конструкции сварных соединений должны удовлетворять
требованиям ГОСТ 14098-91.
4.2. Арматура должна изготовляться класса А -I по ГОСТ 5781-82* маркиСт3сП по
ГОСТ 380-94, класса АIII по ГОСТ 5781-82* марки 25Г2С.
4.3. Листовая сталь и прокат фасонный для закладных деталей предусмотрены
по ГОСТ 19903-74 марки С245 по ГОСТ 27772-88; анкера-по ГОСТ 5781-82*
класса А-III.
4.4. На чертежах размеры каркасов даны по осям стержней.
4.5. Каркасы следует изготавливать с помощью контактной точечной
сварки(соединение типа КI-Кт по ГОСТ 14098-91). Сварку производить во всех
точках пересечения стержней.
4.6. В закладных изделиях нахлестное соединение анкеров с пластиной или
полкой уголка следует выполнять дуговой ручной сваркой (соединение типа НI-
Рш по ГОСТ 14098-91).
Допускается применение контактной рельефной сварки (соединение типа типа
Н2-Кр по ГОСТ 14098-91). Тавровое соединение анкерных стержней с пластиной
следует выполнять дуговой механизированной сваркой под флюсом
(соединение типа ТI-Мф). Допускается тавровое соединение выполнять другими
видами сварки по ГОСТ 14098-91.
5. Антикоррозийную защиту выполнять с соблюдением требований СНиП
2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии " и ГОСТ 9.402-80.
Подготовка поверхности металлоконструкций перед окрашиванием должна

включать в себя притупление острых кромок, удаление заусенцев, сварочных
брызг, очистку от окислов и жировых загрязнений. Поверхность должна иметь
3-ю степень очистки от окислов по ГОСТ 9.402-80 и 1-ю степень обезжиривания,
и не иметь намеков вторичной коррозии. Конструкции огрунтовать грунтовкой
ГФ -021 по ГОСТ 25129-82* в два слоя. Конструкции окрасить эмалью ПФ -115 по
ГОСТ 6465-76 в два слоя.
6. При производстве работ по антикоррозийной защите и контролю качества
лакокрасочных покрытий следует руководствоваться СНиП 3.04.03-85
«Защитастроительных конструкций и сооружений от коррозии ».
7. Все деревянные конструкции: балки, стропила, обрешетку, мауэрлат, опорные
подкладки, торцы и места соприкосновения деревянныхнесущих конструкций с
конструкциями из других материалов, эксплуатируемые в местах нормальной
влажности для защиты от гниения и возгорания подвергать поверхностной
обработке водорастворимыми антисептиками(например, препаратами по ГОСТ
23787.6-93 при концентрации растворане менее 20%). Составы защитных
покрытий см. ГОСТ 200022.2-80*. Опрыскивание следует производить два раза с
интервалом между первой и второй обработкой не менее 3-х часов при
температуре воздуха 18-20 С.
8. Механическая обработка материалов должна производится до проведения
мер по защите древесины от гниения и возгорания. В случае, когда при сборке
или монтаже конструкций производится дополнительная механическая
обработка, нарушенное защитное покрытие должно быть восстановленно.
9. Основные показатели защитных обработок (вид защитного материала,
концентрация, температура растворов во время обработки древсины, из
вязкость, влажность древесины от обработки) должны заноситься в журнал
защитной обработки древесины.
10. Все работы по защитной обработке древесины производить в соответствии с
ГОСТ 20022.6-93.
11. В качестве огнезащитного препарата может использоваться препарат "Щит-
1Э" по ТУ 231100123081751-94.
12. В местах, где расстояние между стенкой вентиляционного или дымового
канала до деревянного элемента меньше 150 мм, деревянный элемент
необходимо изолировать слоем асбестового листа толщиной не менее 4 мм.
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УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ
1. Монтажные работы в зимних условиях при средней суточной температуре
ниже +5 0С и минимальной температуре ниже 00С, а также при оттепелях
должны производиться в соответствии с указаниями настоящего раздела и
пециальными указаниями проекта.
2. Если на стыкуемых поверхностях имеется снег или наледь, то перед укладкой
раствора или бетонной смеси, перед герметизацией или установкой колонн
необходимо смести снег, очистить наледь металлической щеткой или скребком,
а поверхность прогреть электропечами или горячим воздухом от
лектрокалорифера до полного удаления наледи. Запрещается удалять наледь
горячей водой или паром.
3. Особое внимание должно быть обращено на недопустимость увеличения
проектной толщины горизонтальных швов.
4. Обетонировку рекомендуется производить при положительных температурах
в теплое время.
5. В зимнее время разрешается вести монтаж конструкции, устанавливаемых на
растворе, безобогревным методом при условии применения раствора с
добавками нитрата натрия или поташа.
6. Запрещается применять растворы и бетоны с добавками кальция или
хлористого натрия.
7. Величина добавки нитрата натрия или поташа в растворе или бетонной смеси
в зависимости от температуры наружного воздуха применяется по таблице 1.
Добавка нитрата натрия обеспечивает рост прочности раствора и бетона при
отрицательной температуре. Следует учитывать, что при последующем 28
дневном выдерживании в нормальных условиях при +200С прочность раствора
достигает проектной марки.
8. Бетонная смесь в момент укладки должны иметь температуру не ниже +15 0С
при добавке нитрата натрия в пределах +5 0С - 50С при добавке поташа.
9. Сварку соединений и узлов не рекомендуется выполнять при температуре
ниже -30 0С, а также при более высокой температуре , но при наличии
холодного резкого ветра. При основной необходимости выполнения сварочных
работ при таких условиях место сварки сам сварщик должны быть хорошо
защищены от холода и ветра, например, путем сооружения летнего временного
укрытия . При этом сварщик должен иметь возможность периодически
обогреваться.
10. При температуре выше -30 градусов по С и отсутствия резкого ветра сварку
разрешается производить с соблюдением обычной технологии , но при
повышенном электропотоке. Ток повышается пропорционально понижению
температуры с -20 градусов по С с тем чтобы при -30 градусов по С сила тока
была повышена на 10%.

Перечень видов работ, по которым необходимо составление актов
освидетельствования скрытых работ (см. СНиП 3.01.01-85).
1. Проверка соответствия проекту качества грунтов и качества подготовки
основания фундаментов.
2. Смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка .
3. Установка и сварка арматуры .
4. Поярусное выполнение сварочных работ (полнота сварных швов, качество
сварки).
5. Приемка законченных железобетонных монолитных конструкций,
недоступные для осмотра при эксплуатации.
6. Устройство обратных засыпок .
7. Устройство каменных и монолитных ж .-б. конструкций с правильностью
выполнения гидроизоляции.
8. Устройство полов с правильностью выполнения подготовки , с соблюдением
толщин, отметок и уклонов.
9. Конструкции, их детали, опорные узлы и монтажные стыки конструкций ,
крепление металлочерепицы к несущим конструкциям , закрываемые при
последующих работах .
10. Подготовка поверхности перед окраской .
11. Антикоррозионная защита конструкций , закрываемая при последующих
работах .
12. Устройство кровли с правильностью сопряжения со стенами , воронками, в
ендовах.
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д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Ведомости ссылочных
и пригалаемых документов

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 5



Договор № 02/06/18 от 07.07.2018г. Вид в перспективе - Ракурс 1
6

Лист



Договор № 02/06/18 от 07.07.2018г. Вид в перспективе - Ракурс 2
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Лист



Договор № 02/06/18 от 07.07.2018г. Вид в перспективе - Ракурс 3
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Лист
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от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Фасад в осях 1-5
Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 9

Фасад 1-5



+0,900

-0,580

+0,824

+1,500+1,425

±0,000
-0,180

+2,350+2,475+2,400+2,475

+3,000+2,137+2,100

±0,000

11 761

12 161
1 061 1 900 2 100 6 700

+6,806

БА В Г Д

от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Фасад в осях А-Д
Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 10

Фасад А-Д
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+0,817+0,900

11 600

11 200
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+2,991

+5,580

+2,000

12345

от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Фасад в осях 5-1
Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 11

Фасад 5-1
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11 761

6 700 2 100 1 900 1 061

+0,825+0,900

-0,580

-0,180

+3,000

±0,000

+2,475+2,400

+6,806

Б АВГД

от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Фасад в осях Д-А
Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 12

Фасад Д-А
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ПВХ 110ПНД 40

ПНД 40

ввод
кабеля эл.
счетчика

ПВХ 110

Котельная
7,59

Тамбур
4,26

Гостиная
24,32

Спальня 1
15,04

С/у
2,73

Ванная
6,03Холл

21,48

Кухня
19,53

от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

План 1го  этажа

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 13

Позиция Наименование Кол-во Примечание

Объемы материалов на этапе

1-й этаж

1

2

3

Газобетоный блок Bonolit 600х200х300 D500 39,29 м.куб

Газобетоный блок Bonolit 600х200х300 D500 15,83 м.куб

Газобетоный блок Bonolit 600х100х300 D500 0,92 м.куб

Примечание:
Блоки несущих стен со всех
стонон дома расположены с

отступом 50мм от плиты
перекрытия цоколя.

Отступ от плиты
перекрытия цокольной

части 50мм

Устройство надпроемных
перемычек:
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Комната - студия
68,92

от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

План 2го этажа

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 14

Позиция Наименование Кол-во Примечание

Объемы материалов на этапе

2-й этаж

Площади по категориям

Номер
помещения Наименование Площадь

м2

Категория 1 Помещения для жилья и отдыха

Ванная 1 этаж      6,03

Ванная 2 этаж      6,03

Гостиная 1 этаж     24,32

Котельная 1 этаж      7,59

Кухня 1 этаж     19,53

С/у 1 этаж      2,73

С/у 2 этаж      2,73

Спальня 1 1 этаж     15,04

Спальня 2 2 этаж     24,32

Спальня 3 2 этаж     15,04

Спальня 4 2 этаж     19,92

Спальня 5 2 этаж     16,74

Тамбур 1 этаж      3,30

Холл 1 этаж     21,48

Холл 2 этаж     14,67

Итого по категории 1 Помещения для жилья и отдыха    199,47

Общая площадь    199,47

1

2

3

Газобетоный блок Bonolit 600х200х300 D500 37,56 м.куб

Газобетоный блок Bonolit 600х200х300 D500 16,88 м.куб

Газобетоный блок Bonolit 600х100х300 D500 0,92 м.куб
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от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

План фундаментов

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 15

Позиция Наименование Кол-во Примечание

Объемы материалов на этапе

Фундамент

1

2

3

Бетон марки М300 11 м.куб

Геотекстиль 2  рулона

Песок 72 м.куб

4 Доска обрезная толщиной 50мм 4 м.куб

5 Арматура А3 диаметром 12мм 620 м.п.
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0
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160

Арматура 12мм

Плита перекрытия 1го этажа

Лента фундамента

Буронабивные сваи 160мм

Гидроизоляция

от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Размер фундамента

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 16

Разрез фундамента
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от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Разрез в осях 1-5

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 17

Разрез 1-1
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от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Разрез в осях А-Д

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 18

Разрез 1-2
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от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Плита перекрытия 1 этажа

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 19

Позиция Наименование Кол-во Примечание

Объемы материалов на этапе

Плита перекрытия 1-й этаж

1 Бетон М300 с доставкой 23,02 м.куб

2 Доска 150х50 обрезная 1 м.куб

3 Арматура 12мм с доставкой 1988 м.п.
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от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Плита перекрытия 2 этажа

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 20

Позиция Наименование Кол-во Примечание

Объемы материалов на этапе

Плита перекрытия 2-й этаж

1 Бетон М300 с доставкой 21 м.куб

2 Доска 150х50 обрезная 1 м.куб

3 Арматура 12мм с доставкой 1440 м.п.
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от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

План раскладки элементов
стропильной системы

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 21

Позиция Наименование Кол-во Примечание

Объемы материалов на этапе

Стропильная система

Стропильная часть собирается из
бруса 150х50 мм, усиление

стропил 150х50 мм. Стропила
устанавливаются с шагом – 0,6 м.
Обрешетка выполняется из доски

150х25 мм с шагом 100мм.

1 Пиломатериал обрезной 150х50 4 м.куб

2

3

Пароизоляционная пленка 210 м.кв.

Фанера влагостойкая 9мм 178 м.кв.



от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Коньковый узел
стропильной системы

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 22
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от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

План кровли

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 23

Позиция Наименование Кол-во Примечание

Объемы материалов на этапе

Кровля

Примечание:
Площадь кровли - 178 м2

(отход на раскрой не учтен)
Деревянный настил(под кровельное

основание) из влагостойкой фанеры 9мм.

1 Битумная черепица (3-4мм) 178 м.кв.

2

3

Устройство кровли:



Договор № 02/06/18 от 07.07.2018г. Стропильная система - Ракурс 4
24

Лист



от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Спецификация окон
Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 25

Окно 16 1  единица
Ширина:         0,40 м

Высота:         0,90 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ОК-03

           0

Дерево-Сосна верти...

Окно 16 1  единица
Ширина:         0,60 м

Высота:         3,58 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ОК-10

           0

Дерево-Сосна верти...

Окно двойное 16 1  единица
Ширина:         1,20 м

Высота:         1,50 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ОК-05

           0

Дерево-Сосна верти...

Окно двойное 16 1  единица
Ширина:         1,50 м

Высота:         1,50 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ОК-01

           0

Дерево-Сосна верти...

Окно двойное 16 1  единица
Ширина:         1,50 м

Высота:         1,50 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ОК-02

           0

Дерево-Сосна верти...

Окно двойное 16 1  единица
Ширина:         1,50 м

Высота:         1,50 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ОК-04

           0

Дерево-Сосна верти...

Окно двойное 16 1  единица
Ширина:         1,50 м

Высота:         1,50 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ОК-05

           0

Дерево-Сосна верти...



от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Спецификация окон
Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 26

Окно трапецеидальное 16 1  единица
Ширина:         1,50 м

Высота:         1,37 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ОК-03

           0

Дерево-Сосна верти...

Окно трапецеидальное 16 1  единица
Ширина:         1,50 м

Высота:         1,37 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ОК-04

           0

Дерево-Сосна верти...



от 07.07.2018г.Договор № 02/06/18

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-н,
д. Трубочеевка, ул МатериМира участок 68

Спецификация дверных
проемов

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЦой Е.В.

Иванов И.Ю.

Заказчик

Ген.Директор ЭП 27

... 1  шт.
Шири...         1,50 м

Высота:         2,10 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ДВ-09

Дерево-Сосна вер...

Дверь 16 1  шт.
Шири...         0,80 м

Высота:         2,10 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ДВ-04

Л

Дерево-Сосна вер...

Дверь 16 1  шт.
Шири...         0,80 м

Высота:         2,10 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ДВ-05

Л

Дерево-Сосна вер...

Дверь 16 1  шт.
Шири...         0,80 м

Высота:         2,10 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ДВ-06

П

Дерево-Сосна вер...

Дверь 16 1  шт.
Шири...         0,80 м

Высота:         2,10 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ДВ-08

П

Дерево-Сосна вер...

Дверь 16 1  шт.
Шири...         0,90 м

Высота:         2,10 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ДВ-03

П

Дерево-Сосна вер...

Дверь 16 1  шт.
Шири...         0,90 м

Высота:         2,10 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ДВ-07

Л

Дерево-Сосна вер...
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Дверь 16 1  шт.
Шири...         0,90 м

Высота:         2,10 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ДВ-10

П

Дерево-Сосна вер...

Дверь 16 1  шт.
Шири...         0,96 м

Высота:         2,05 м

ID пользователя

Ориентация проема

Покрытие

ДВ-02

П

Дерево-Сосна вер...
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